

인테리어공사 계약서

[계약 내역]

품 목	품목옵션	단가	수량	공급가격	VAT	합계금액	납품일
공간	기본공사	697,102,000	1	697,102,000	69,710,200	766,812,200	2025-08-11
총 계						766,812,200	

[계약정보]

주소	경기 고양시 덕양구 동축로70 지하1층		면적	1204
착공일	2025-06-16		준공일	2025-08-11

[대금지급조건]

구분	총 금액	결제일	비고
총 결제금액	766,812,200	2025-08-11	
선금(40%)	306,724,880	2025-06-13	계약 체결 후 3일 이내
중도금(40%)	306,724,880	2025-07-11	총 공사기간의 50%가 경과한 날로부터 3일 이내
잔금(20%)	153,362,440	2025-08-11	납품완료확인서 날인 후 3일 이내

- 1.본 계약은 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 가맹점의 인테리어 공사(이하 “공사”라 함)를 의뢰함에 있어 당사자간의 권리와 의무를 규정하는데 그 목적이 있다.
- 2.“가맹본부”는 계약체결 시 본 계약서, 공사면허 등을 “가맹점사업자”에게 제공하고 다음 각 호의 규정을 “가맹점사업자”가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

① 시공장소 및 공사일정

② 공사의 범위 및 공사의 내역

③ 연체료 및 지체보상금

④ 계약보증 및 해제, 위약금

⑤ 공사의 변경, 양도양수, 하자보수

3. “가맹본부”는 본 계약에 따른 “공사”를 효율성, 전문성 및 품질향상을 위하여 “가맹본부”가 지정한 제 3자에게 위탁할 수 있으며, 관련 법령상 “가맹점사업자”의 사전 서면 승낙이 필요하거나 “가맹점사업자”에 대하여 사전 고지(통지를 포함한다)가 필요한 경우 본 계약의 체결로써 승낙 또는 고지를 갈음한다.
4. “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 지급할 상품 대금의 총 금액 및 지급 방법, 기한은 상기 “[결제금액 및 방법]”에서 정한 바에 따르며, “가맹점사업자”는 상품대금을 현금으로 지급하여야 한다. 단, 당사와 제휴된 금융사를 통한 결제 방식(리스 또는 할부거래를 의미함)으로 진행되는 경우, “가맹점사업자”가 “가맹본부”에 납부하여야 할 상품대금의 총 금액 및 계약금, 중도금 및 잔금의 비율은 “가맹점사업자”와 해당 금융사 간 체결한 계약의 조건에 따르며, 이때 “가맹점사업자”는 “가맹본부”에 금융사와 체결한 계약서에 따른 거래 조건을 계약 체결 후 지체없이 “가맹점사업자”에게 전달하여야 한다.
5. “가맹점사업자”가 공사대금의 지급을 지연한 경우 “가맹점사업자”는 연체일로부터 실제 지급일까지 6%의 연체이율을 적용한 지연손해금을 “가맹본부”에게 지급하여야 하며, “가맹본부”는 서면으로 시정을 요구한 날로부터 7일 내에 시정되지 않으면 필수품목(시스템) 발주서에 따라 필수품목의 납품 및 설치를 보류하거나, 가맹계약서에 따라 GOLFZONPARK 온라인 서비스의 일부 기능을 제한 또는 그 공급을 중단하는 등의 조치를 취할 수 있다.
6. “가맹본부”가 본 계약에서 정한 공사완료 일자를 준수하지 않을 경우 “가맹본부”는 “가맹점사업자”가 공사완료 이전까지 지급한 금액에 대하여 공사지연일로부터 최종 공사완공일까지 매 지체일당 공사금액의 1/1,000에 해당하는 지체상금을 지급한다.
7. “가맹점사업자”와 “가맹본부”는 다음 각 호에 해당할 경우 상호 협의 하에 공사완료일을 변경할 수 있으며, 이때 “가맹본부”는 지연에 따른 모든 책임에서 면책된다.
 - ① “가맹점사업자”의 책임으로 공사가 지연되거나 중단되었을 경우
 - ② “가맹점사업자”의 요청으로 인한 설계변경 또는 추가공사 등으로 공사가 지연된 경우.
 - ③ “가맹본부”의 책임없는 사유로 중요 자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능할 경우
 - ④ 태풍, 홍수, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 폭동, 항만봉쇄, 방역 및 보안상 출입제한 등 불가항력의 사유가 있는 경우
 - ⑤ “가맹점사업자”가 공사 대금의 지급을 지연할 경우
 - ⑥ 기타 “가맹본부”의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우
8. 본 계약과 관련한 설계도서 등의 저작권은 “가맹본부”에게 귀속되며, “가맹점사업자”는 “가맹본부”의 서면동의 없이 그 일부 또는 전체를 다른 곳에 사용하거나 양도할 수 없다.
9. “가맹점사업자”의 사정에 의하여 공사내용이 변경되는 경우 “가맹점사업자”와 “가맹본부”는 협의하여 변경할 수 있고, 공사내용의 변경으로 발생하는 추가비용은 “가맹점사업자”가 전부 부담하며, “가맹본부”는 제6항의 공사지연에 따른 책임에서 면책된다.
10. “가맹본부”는 공사의 설계 및 자재변경 등으로 인하여 계약한 제품의 공급이 불가능할 경우 변경 시공할 내역을 “가맹점사업자”에게 통보하고, “가맹점사업자”와 협의한 후 동질(동)가의 제품으로 시공할 수 있다.
11. “가맹점사업자”는 “가맹본부”가 공사를 원활하게 진행할 수 있도록 필요한 제반 조치(건축허가 등 주무관청의 인허가, 민원해결 등에 협조하여야 하며, 이와 관련된 제반비용도 부담하여야 한다.
12. “가맹점사업자” 또는 “가맹본부”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 상대방에게 서면 통보로써 즉시 계약을 해제할 수 있다.
 - ① “가맹본부”와 “가맹점” 간 가맹계약이 영업개시 전 해제된 경우
 - ② “가맹본부”의 책임 있는 사유로 공사완료일 내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우
 - ③ “가맹점사업자” 또는 “가맹본부”가 계약조건을 위반하여 그 위반으로 계약의 목적을 달성할 수 없을 경우

13. 본 계약이 “가맹점사업자”의 의사 또는 귀책으로 해지 또는 해제되는 경우 “가맹점사업자”는 다음 각 호의 규정에 의한 위약금을 “가맹본부”에 지급하여야 한다.
- ① 계약 또는 계약 후 실측만 한 경우 : 공사대금의 10%에 해당하는 금액. 단, 공사완료일을 “가맹점사업자”의 요청으로 계약일로부터 6개월 이후로 지정한 경우에는 “가맹본부”의 영업손실 등을 고려하여 위약금을 총 계약금액의 20%에 해당하는 금액으로 정한다.
- ② 공사에 착수한 경우 : 실 손해액 배상
14. “가맹점사업자”는 가맹점의 양수도 등 계약의 이행에 영향을 미치는 사유가 발생하였을 때에는 즉시 “가맹본부”에게 서면으로 통지하여야 하며, “가맹점사업자”는 본 계약이 가맹점을 양수하는 자에게 승계한다. 다만, 본 계약이 승계되지 아니한 경우 “가맹점사업자” 또는 “가맹본부”는 계약을 해제할 수 있고 “가맹점사업자”는 제13항의 위약금을 “가맹본부”에게 지급하여야 한다.
15. “가맹본부”는 공사완료 후 2년이내에 균열, 누수, 파손 등의 하자가 발생하였을 때 무상 수리를 해주어야 한다. 다만, 소모성 부품(메모리폼, 와이어, 바닥스크린 등)은 무상수리 대상에서 제외하며 “가맹점사업자”의 귀책사유로 하자가 발생하여 “가맹점사업자”가 “가맹본부”에게 수리를 청구한 경우, “가맹본부”는 수리에 응하되 그 비용은 “가맹점사업자”가 부담한다.
16. 본 계약에 정하지 않은 사항에 대해서는 가맹계약서에 따르며, 가맹계약서에도 규정되지 않은 사항의 경우 건설산업기본법, 약관의 규제 등에 관한 법률, 공정거래위원회가 정하는 소비자 보호지침 및 관계법령 또는 상관례에 따라 해결한다.
17. 본 계약과 관련된 분쟁은 대한상사중재원에서 국내중재규칙에 따라 중재로 해결한다.
- 양 당사자는 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 각 당사자가 그 대표자로 하여금 또는 직접 이에 적법하게 서명날인하게 하였으며, 각 당사자가 각 1부씩 보관하기로 한다.

202025. 06. 11.

“가맹본부”

상호 (주)골프존
사업자등록번호 122-87-00053
주소 서울 강남구 영동대로 735 골프존타워서울
연락처 1577-4333
대표자 박 강 수



“가맹점사업자”

상호 삼성 테크노스크린
주소 경기 파주시 광탄면 큰여울길 20-21
동신라메르 102동401호
연락처 010-4533-7925
생년월일 1977 년 12 월 09 일
성명 주)이지벤처

(인)
이지벤처

별첨 1)필수고지사항

공사명		삼승 테크노스크린 인테리어 공사		
공사장소		경기 고양시 덕양구 동축로70 지하1층		
공사기간	착공일	2025-06-16		
	준공일	2025-08-11		
계약금액	총금액 (부가가치세 포함)	766,812,200		
	노무비 (부가가치세 포함)	207,039,290		
계약보증금		납부하지 아니하기로 약정함		
선금		306,724,880		
지급자재의 품목 및 수량		견적서 세부내역 참고		
주요 원자재 가격변동에 따른 계약금액 연동을 위한 기준 비율		5%		
하자담보책임	공종	보증금액	하자보수보증금율	하자담보책임기간
	건축	15,336,240	2%	2년
지체 상금율		1%		
대가지급 지연 이자율		0.05%		
물가변동 적용기준		지수조정률		